Протокол № 27
заседания единой закупочной комиссии

г. Ессентуки «31» августа 2022 г.

1. **Заказчик:** **АО «Ессентукская сетевая компания»**
2. ***Наименование процедуры и предмет договора (лота):*** *Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-31 до границы земельного участка заявителя, г. Ессентуки, ул. Маркова, 76.*
3. **Способ закупки:** Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
4. **Начальная (максимальная) цена договора:** 865 622,40 рублей с учетом НДС
5. **Сведения о комиссии:**
   Председатель комиссии – Шатилов С. Н.
   Заместитель председателя комиссии – Литвинцов В.В.
   Секретарь комиссии – Курбанов А.А.
   Члены комиссии – Муковский В.В.
   Нарожная В.В.
   Третьяков К.А.
   Свистула В.В.
   На заседании комиссии присутствовали 7 (семь) из 8 (восьми) членов ЕЗК АО «Ессентукская сетевая компания» (далее Общество). Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения по вопросам повестки дня.

6. **Повестка дня:** о заключении договора с единственным поставщиком

7. **Обсуждения, итоги голосования и формулировки принятых решений:**

О заключении договора с единственным поставщиком

Предложено: В соответствии с п. 4.13.26 Положения о закупке товаров, работ, услуг Общества, утвержденного решением Совета директоров АО «Ессентукская сетевая компания» (Протокол от 25.06.2021 года) по итогам рассмотрения представленных инициатором закупки рекомендаций о закупке у единственного поставщика (основание – внутренний документ ДЗ № 558 от 11.08.2022 года), признать единственным поставщиком по строительству КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-31 до границы земельного участка заявителя, г. Ессентуки, ул. Маркова, 76 для выполнения Обществом мероприятий, установленных техническими условиями по договору № 25 от 03.02.2022 г. на осуществление технологического присоединения энергопринимающих объектов к сетям Общества – ООО «СКЭ».
Заключить договор на строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-31 до границы земельного участка заявителя, г. Ессентуки, ул. Маркова, 76 для выполнения Обществом мероприятий, установленных техническими условиями по договору № 25 от 03.02.2022 г. на осуществление технологического присоединения энергопринимающих объектов к сетям Общества на сумму 865 622,40 руб. с учетом НДС 20% с ООО «СКЭ», ИНН 2632119491, КПП 263201001, ОГРН 1222600002459, на условиях, представленных в коммерческом предложении.

8. **Результаты голосования по вопросу повестки дня:**
«За» - 7 голосов
«Против» - нет
По итогам голосования решение принято единогласно (за - 7 чел., против - 0 чел., воздержалось - 0 чел.).

9. **Принятое решение:** В соответствии с п. 4.13.26 Положения о закупке товаров, работ, услуг Общества, утвержденного решением Совета директоров АО «Ессентукская сетевая компания» (Протокол от 25.06.2021 года) по итогам рассмотрения представленных инициатором закупки рекомендаций о закупке у единственного поставщика (основание – внутренний документ ДЗ № 558 от 11.08.2022 года), признать единственным поставщиком по строительству КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-31 до границы земельного участка заявителя, г. Ессентуки, ул. Маркова, 76 для выполнения Обществом мероприятий, установленных техническими условиями по договору № 25 от 03.02.2022 г. на осуществление технологического присоединения энергопринимающих объектов к сетям Общества – ООО «СКЭ».
Заключить договор на строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-31 до границы земельного участка заявителя, г. Ессентуки, ул. Маркова, 76 для выполнения Обществом мероприятий, установленных техническими условиями по договору № 25 от 03.02.2022 г., на осуществление технологического присоединения энергопринимающих объектов к сетям Общества на сумму 865 622,40 руб. с учетом НДС 20% с ООО «СКЭ», ИНН 2627027051, КПП 262701001, ОГРН 1192651004831, на условиях, представленных в коммерческом предложении.

10. Настоящий протокол имеет силу протокола подведения итогов закупки у единственного поставщика

Приложение: Внутренний документ ДЗ № 558 от 11.08.2022 года.

Дата составления протокола « » августа 2022 года

Члены комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель комиссии:	Шатилов С.Н.
Заместитель председателя комиссии:	Литвинцов В.В.
Секретарь комиссии:	Курбанов А.А.
Члены комиссии:	Муковский В.В.
	Нарожная В.В.
	Третьяков К.А.
	Свистула В.В.